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E.O Togmrer & Entreprise ApS’ generelle aftalebetingelser

Tilbuddet indeholder ikke (sadvanlige)

- Andre faggrupper end tgmrer medmindre andet specifikt fremgar af tilbuddet.

- Ingenigr / arkitekt (projekteringsydelser) medmindre andet specifikt fremgar af tilbouddet.

- Risikotillaeg for evt. tilvalg af dagbod, medmindre andet specifikt fremgar af tilbuddet.

- Arbejder udover de af tilbuddet beskrevne — Stemmer tilbuddets ydelsesbeskrivelse ikke overens med gnskede ydelser sa ggr
opmaerksom pa dette inden accept, tilbuddet indeholder kun beskrevne ydelser og maengder.

Forbehold (saedvanlige)

- Det forudseettes at arbejdsomradet er ryddet ved entrepriseopstart.

- Forbehold for efter reparationer pa puds, tapet og murvaerk.

- Forbehold for rad og svamp.

- Ved brug af vores underentreprengrer skal kontakten ga gennem E.O Tgmrer & Entreprise ApS, efterleves dette ikke vil evt.
ekstraregninger fra underentreprengrer vaere en sag mellem bygherre og underentreprengr og vaere E.O Tgmrer & Entreprise ApS
uvedkommende.

- Forbehold for skjulte installationer og konstruktioner.

- Dansk byggeris standardforbehold af maj 2008

- Alle arbejder i forbindelse med installationer, hvis omfang ikke forud er angivet, samt efterreparationer efter disse arbejder er
ikke medregnet i tilbuddet og udfgres som ekstra arbejder.

Serlige ydelser (saedvanlige)

- Forbrug af aflgb, el, gas, varme og vand leveres af bygherre medmindre andet aftales.
- Adgang til toilet og handvask leveres af bygherre medmindre andet aftales.
- Bygherre er ansvarlig for indhentning af forngdne myndighedsgodkendelser og tilladelser medmindre andet aftales.

Forsikring

- Entreprengren tegner og betaler arbejdsskade, erhvervs- og produktansvar pa egne folk.

- Bygherre kontakter eget forsikringsselskab for vejledning vedrgrende brand og stormskadeforsikring i byggeperioden jf. AB92 §8

entreprengr og dennes evt. underentreprengrer medtages som medforsikrede pa bygherres police, selvrisiko hgjst 10.000 kr.

- Ved entrepriser op til 175.000 Kr. + moms daekker entreprengrens All-risk forsikring egen entreprise medmindre andet er aftalt.

- Ved entreprisesum over 175.000 kr. + moms tegner og betaler bygherre All-risk forsikring, selvrisiko hgjst 10.000 kr.

- E.O Tgmrer & Entreprise ApS er medlem af Dansk byggeri, Byg Garanti, der daekker fejl og mangler op til 150.000 kr. ved arbejde udfgrt
for private.

@vrige betingelser

- Alle priser/delpriser er baseret pa accept af samlet tilbud og kan derfor ikke benyttes som et enestdende tilbud pa de enkelte dele uden
yderlig aftale.

- Som aftalegrundlag geelder accepteret tilbud forud for gvrige mundtlige og skriftlige aftaler.

- Tilbuddet er geeldende 20 dage fra i tilbuddet anfgrt dato.

- Saldoen forfalder 8 kalenderdage, efter modtagelse af faktura, forfaldne belgb tilskrives renter efter renteloven.

- Ved stilladsarbejder monteres plastpropper i huller fra forankring, forankring skal monteres i sten og ikke fuger.

- Hvis udfgrte arbejder ibrugtages af bygherre inden skriftlig aflevering har fundet sted, frafalder reklamationsretten pa skader.

- Tilbuddet/overslaget er juridisk bindende efter bygherres mundtlige eller skriftlige accept.

- Tolerancer og overfladespecifikationer iht. “Hvor gar graensen” 2007 af Dansk Byggeri

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlaeegsvirksomhed (AB 92) Er geldende med fglgende ndringer

a. §6 stk. 1. Fraviges og erstattes med: entreprengren stiller kun sikkerhed safremt dette er aftalt og fremgar af kontrakt.
b. §12 stk. 1. Tilfgjelse: Safremt bygherre selv tilvejebringer materiale, anvisninger eller andet til virksomheden, haefter virksomheden
ikke for mangler, der kan henfgres dertil. Bygherre barer selv ansvar for egne leverancer.
c. §22 Stk. 1. Fraviges og erstattes med: Entreprengren har hver 14. dag ret til betaling for udfgrt arbejde m.v. Bygherre skal senest
8 dage netto fra modtagelse af anmodningen betale.
§23 Stk. 1. Fraviges og erstattes med: Entreprengren forbeholder sig retten til gjeblikkelig arbejdsstandsning og returnering af levered
materialer uden varsel ved manglende betaling.
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Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anleegsvirksomhed

»Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlegsvirksomhed” er
udfeerdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repraesentation

for:
BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING
BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING
BYGGESOCIETETET
DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRIRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER
ENTREPREN@GRFORENINGEN
HANDVARKSRADET
PRAKTISERENDE ARKITEKTERS RAD OG FORENINGEN AF RADGIVENDE INGENI@RER
AMTSRADSFORENINGEN OG KOMMUNERNES LANDSFORENING,
K@BENHAVNS KOMMUNE OG FREDERIKSBERG KOMMUNE
BOLIGMINISTERIET
SAMORDNINGSUDVALGET VEDR. DEN STATSLIGE EJENDOMSFORVALTNING (SEF)
(TIDLIGERE KOORDINATIONSUDVALGET VEDR. STATSBYGGERI (KVS))
TRAFIKMINISTERIET

VOLDGIFTSNAVNET FOR BYGGE- OG ANLAGSVIRKSOMHED

Indhold

. Aftalegrundlaget
Sikkerhedsstillelse og forsikring
Entreprisens udfgrelse

. Bygherrens betalingsforpligtelse
Tidsfristforlengelse og forsinkelse
Arbejdets aflevering

. Mangler ved arbejdet

1- og 5-ars eftersyn
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A. Aftalegrundlaget

Almindelige bestemmelser

§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse pa
aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og
anlaegsvirksomhed.

Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« forstas som
keberen og »entreprengren« som salgeren. Ved
underentrepriseforhold skal »bygherren« forstas
som hovedentreprengren og »entreprengren« som
underentreprengren.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gzelder kun, nar
det tydeligt og udtrykkeligt angives, pa hvilke
punkter fravigelse skal ske.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter
belgbsangivelser ikke merveerdiafgift (moms).

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstas ved
arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der
ikke er helligdage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes pa dansk, og alle
betegnelser med hensyn til ment, mal og vaegt er
danske. Forhandlinger, herunder pa byggemeoder,
skal forega pa dansk. Hvis der tillige udferdiges
dokumenter pa et andet sprog, og der er uoverens-
sternmelse i forhold til den danske tekst, gelder
den danske tekst.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler

Bygherrens udbud

§ 2. Ved udbud forstas bygherrens opfordring til at
fremkomme med tilbud.

Stk. 2. Der bydes pa grundlag af de oplysninger,
som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette mate-
riale skal veere entydigt og saledes udformet, at
der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tids-
plan.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning
om eventuelle fortidsminder pa ejendommen, jf. §
16.

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet oplyses,
hvorvidt der gnskes sikkerhedsstillelse for tilbage-
levering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering
af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand
inden udlgbet af en rimelig frist skal sikkerheds-
stillelsen straks frigives, uanset om den pagzel-
dende har afgivet tilbud.

Stk. 6. Bygherren kan med henblik pa en vurdering
af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille
krav om tilbudets form og kan herunder forlange,

at tilbud udfeerdiges med rimelig specifikation af
tilbudssummen pa dertil leverede tilbudslister.

Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som
enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vagt
der ved vurderingen af tilbudets samlede storrelse
vil blive tillagt de enkelte enhedspriser.

Entreprengrens tilbud
§ 3. Nar flere i forening giver tilbud, er dette
bindende een for alle og alle for een.

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt saledes, at der
foruden en pris pa arbejdet som helhed skal
angives priser pa dele af arbejdet, kan priserne pa
de enkelte dele kun betragtes som selvstandigt
tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i
udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbudet.

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal
indeholde enhedspriser, er begge dele bindende
for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til
anvendelse ved betalingsregulering pa grund af
stgrre eller mindre ydelser, end bygherren har
angivet i udbudsmaterialet. Ved bedgmmelsen af
tilbuds indbyrdes razkkefolge galder alene det
samlede tilbud.

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angi-
vet som hgrende til entreprisen pa tegninger, der
er udleveret entreprengren som grundlag for
tilbudsafgivelsen, eller som er nzvnt i de afsnit af
arbejdsbeskrivelsen, der gaelder for den pagel-
dende entreprise.

Stk. 5. Vedstaelsesfristen for licitationstilbud er 20
arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedstaelses-
fristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage
fra tilbudets datering.

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange
sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og
beskrivelser tilbageleveret.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette
tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

Entrepriseaftalen

§ 4. Aftale om udfprelse af en entreprise eller om
en leverance traeffes ved skriftlig accept af det
afgivne tilbud eller ved et szerligt dokument. Der
skal henvises til de dokumenter, som har dannet
grundlag for aftalen.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt pahviler bygherren.



Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

m.u.

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i
henhold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, gar transporter, der star i
forbindelse med arbejdets udferelse, forud for
andre transporter.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan par-
terne ikke overfgre deres forpligtelser til andre.
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Stk. 4. Entreprengren kan overlade arbejdets
udfgrelse til andre i det omfang, det er saedvanligt
eller naturligt, at arbejdet udfgres i underentreprise.

Stk. 5. Hvis det ma anses for godtgjort, at et krav
vedrgrende mangler ikke eller kun med stor
vanskelighed kan gennemfores mod entrepreng-
ren, er bygherren berettiget til at gore kravet
geldende direkte mod entreprengrens underen-
treprengrer og leverandgrer, jf. § 10, stk. 4.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 6. Medmindre andet fremgar af udbudsmateria-
let, skal entreprengren senest 8 arbejdsdage efter
entrepriseaftalens indgaelse stille sikkerhed for
opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren.
Sikkerheden stilles i form af betryggende bank-
eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller pa
anden, betryggende made.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprise-
summen. Herefter skal sikkerheden svare til 10
pct. af entreprisesummen.

Stk. 3. For leverancer, som presteres fuldt faerdige i
rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af kgbe-
summen.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3,
nr. 1, til 2 pet. af entreprisesummen 1 ar efter
afleveringstidspunktet, medmindre bygherren
forinden skriftligt har fremsat krav om afhjzlp-
ning af mangler. I sa fald nedskrives sikkerheden,
nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophgrer 5 ar efter afleverings-
tidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om
afhjzelpning af mangler. I sa fald opherer sikkerhe-
den, nar manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Forholdsmaessig frigivelse af sikkerheden
skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4,
sidste punktum.

Stk. 7. Hvis bygherren gnsker udbetaling i henhold
til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til entreprengren og garanten
med ngje angivelse af arten og omfanget af den
pastaede misligholdelse samt stgrrelsen af det
kreevede belgb. Dette udbetales til bygherren
inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens frem-
komst, medmindre entreprengren forinden over
for Voldgiftsnzevnet har fremsat begaering om
beslutning specielt med henblik pa, om bygher-
rens udbetalingskrav er berettiget. I sa fald gaelder
reglerne i § 46.

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle
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krav, som bygherren har i anledning af aftale-
forholdet, herunder krav vedrgrende eventuelle
ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget
udbetalt entreprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

§ 7. Hvis entreprengren kreaever det, skal bygherren
ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter
kravets fremszattelse stille sikkerhed for opfyl-
delse af sine betalingsforpligtelser over for entre-
prengren. Sikkerheden stilles i form af betryg-
gende bank- eller sparekassegaranti, kautionsfor-
sikring eller pa anden, betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 maneders
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af
entreprisesummen - udregnet saledes, at
entreprisesummen fordeles ligeligt pa det antal
maneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets
udfgrelse. Entreprengren kan ved udvidelse af
aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14
kraeve sikkerheden forgget, hvis vederlaget for
samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede
betalte - overstiger det halve af 1 maneds
gennemsnitsbetaling ifalge den oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprengren gnsker udbetaling i
henhold til den stillede sikkerhed, skal det skrift-
ligt og samtidigt meddeles til bygherren og garan-
ten med angivelse af stgrrelsen af det kraevede
belgb. Dette udbetales til entreprengren inden 10
arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, med-
mindre bygherren forinden over for Voldgifts-
nzevnet har fremsat begering om beslutning
specielt med henblik pa, om entreprengrens
udbetalingskrav er berettiget. | sa fald geelder
reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgorelse af alle
de krav, som entreprengren har i anledning af
aftaleforholdet, herunder krav vedrgrende eventu-
elle ekstraarbejder.

Forsikring

§ 8. Bygherren tegner og betaler sadvanlig brand-
og stormskadeforsikring fra arbejdets pabegyn-
delse, indtil mangler, der er pavist ved afleverin-
gen, er afhjulpet. Pa entreprengrens anmodning



skal denne og eventuelle underentreprengrer
medtages som sikrede pa forsikringspolicen.
Forsikringen skal omfatte samtlige entreprengrers
arbejde pa den bygning eller det anlaeg,
entrepriseaftalen vedrgrer. Ved om- eller tilbyg-
ning skal forsikringen dakke skade pa arbejdet
samt pa den bygning eller det anlag, der er
genstand for om- eller tilbygning.
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Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kraeve sig stillet
som selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle underentre-
prengrer skal have sadvanlig ansvarsforsikring for
skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets
almindelige regler. Entreprengren skal pa anmod-
ning dokumentere, at forsikringen er i kraft.

C. Entreprisens udfdrelse

Arbejdsplan og afsetning

§ 9. Entreprengren skal snarest muligt i samar-
bejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan.
Stk. 2. Bygherren lader foretage afsztninger af de
bestemmende hovedlinier og hgjder (koter),
medens al gvrig afszetning foretages af entrepre-
ngren.

Entreprengrens ydelse

§ 10. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt eller i overens-
stemmelse med bygherrens eventuelle anvisnin-
ger efter § 15. Materialer skal - for sa vidt disses
beskaffenhed ikke er anfort - veere af saedvanlig
god kvalitet.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og
praestere alle forngdne biydelser til arbejdets
feerdiggorelse.

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er
bestemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af
entreprengren uden ejendomsforbehold. Nar de
pageldende genstande er leveret pa byggeplad-
sen, tilhgrer de bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal vaere leveret med 5 ars leverandgransvar for
mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2.
Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbej-
det og begranses saledes, at leverandgrens ansvar
ophgrer senest 6 ar efter levering til lager eller
videresalg. Leverandgren skal endvidere have
anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk.
5, na@vnte omstendigheder skal kunne ggres
geeldende direkte mod leverandgren, dels at
tvister vedrgrende mangler ved en leverance kan
behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og
anlagsvirksomhed.

Stk. 5. Entrepreneren kan undlade at opfylde
bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medfgre
betydelig merudgift for ham eller vaesentlig
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre
omfattende leverancer vil vaere besveerligt at
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen.
Bygherren skal ved vasentlige leverancer have
meddelelse om undladelsen.

Projektgennemgang, dokumentation og

prover
§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet be-

stemme, at entreprengren skal deltage i projekt-
gennemgang. Der kan endvidere fastsattes
bestemmelser om arten og omfanget af prgver og
om den dokumentation for arbejdets udferelse, for
udfprte anleg, for anvendte materialers oprin-
delse og egenskaber og for udfgrte prpver, som
entreprengren skal afgive. Bestemmelser herom
kan indga i en udbudskontrolplan. Deltagelse i
projektgennemgangen samt tilvejebringelse af
dokumentationen og prgverne er et led i
entreprengrens ydelse.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udferelse og
ved afleveringen forlange yderligere prgver. Ogsa i
sadanne tilfeelde skal entreprengren stille forng-
dent mandskab til disposition ved prevernes
udtagning og underspgelse. Hvis de yderligere
prever viser kontraktsmaessig ydelse, skal bygher-
ren betale herfor som ekstraarbejde. [ modsat fald
skal entreprengren betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren og
dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og
produktionssteder, hvor arbejdet udferes. Bygher-
ren kan endvidere kraeve de oplysninger, der er
ngdvendige til at bedermme ydelsen.

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under
arbejdets gang kassere ikke kontraktsmzaessige
arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske
sa hurtigt som muligt.

Stk. 5. Entreprengren skal lgbende foretage opryd-
ning og remning og skal omgaende fjerne kasse-
rede materialer fra byggepladsen.

Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse

§ 12. Forringes, gdelagges eller bortkommer
arbejdet eller dele af dette inden afleveringen,
skal entreprengren for egen regning serge for
kontraktsmaessig ydelse, medmindre forholdet
kan henfgres til bygherren. Hvis bygherren leverer
materialer til entreprengrens arbejde, gelder det
samme vedrgrende disse i tiden fra entreprengr-
ens modtagelse heraf og indtil arbejdets afleve-
ring.

Stk. 2. Skader, som entreprengrer forvolder pa
hinandens arbejde, materialer og materiel, er
bygherren uvedkommende.

Stk. 3. Entreprengren skal vedligeholde det ud-
forte arbejde indtil afleveringen.



Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug far afleveringen, galder reglerne i stk. 1-3
indtil ibrugtagningen.

Forhold til myndigheder

§ 13. Bygherren sgrger for ngdvendig godkendelse
af projektet og afholder udgifterne herved.

Stk. 2. Entreprengren sprger for anmeldelser,
ansgger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaf-
fer attester, der vedrgrer selve arbejdets udfgrelse,
og afholder udgiften herved.

/ndringer i arbejdet

§ 14. Bygherren kan forlange sendringer i arbejdets
art og omfang, nar @ndringen har naturlig sam-
menhang med de aftalte ydelser. Entreprengren
har ret til at udfgre sadanne @ndringer, medmin-
dre bygherren paviser szrlige forhold, der beg-
runder, at bygherren lader andre udfere arbejdet.

Stk. 2. Bygherrens krav om zendring skal fremszet-
tes skriftligt. Det samme geelder parternes eventu-
elle krav om forandringer i aftalen med hensyn til
pris, tid og sikkerhed som folge af zendringen. Der
treeffes snarest skriftlig tilleegsaftale om @ndrin-
gen. Forhandlinger herom ma ikke medfere
forsinkelse af arbejdets udferelse.

Stk. 3. Vedrgrer ndringerne arbejder, hvorom der
gelder enhedspriser, reguleres den aftalte
entreprisesum 1 overensstemmelse hermed,
medmindre der traeffes anden aftale, jf. stk 2.
Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske,
inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden
for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten.

Stk. 4. Udover tilfeeldene naevnt i stk. 3, udfores
@ndringsarbejde som regningsarbejde, medmin-
dre andet er aftalt.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprengren godskrive bygherren de udgifter,
som spares eller burde have varet sparet. Vedrgrer
formindskelsen arbejder, hvorom der gzlder
enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det
omfang, mindrearbejdet medfgrer, at entreprise-
summen formindskes med mere end 15 pct.

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
§ 15. Entreprengren skal indhente bygherrens
afgorelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke
yder tilstraekkelig vejledning til udferelse af
arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprengren, at arbejdet ikke kan
udfores i overensstemmelse med den indgaede
aftale, skal entreprengren snarest muligt under-
rette bygherren og fglge dennes anvisninger.

Stk. 3. Entreprengren skal snarest muligt under-
rette bygherren, hvis der opstar forhold, som

hindrer eller vanskeligger arbejdet eller ger det
neerliggende, at bygherren pafgres ulempe eller
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tab, herunder padrager sig ansvar over for tredje-
mand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygher-
rens anvisninger, skal entreprengren - mod forne-
den forleengelse af tidsfrister og mod betaling
herfor - bedst muligt traeffe foranstaltninger for at
undga, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysnin-
ger om foretagne underspgelser vedrgrende
grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller
andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet
ikke indeholder fyldestggrende oplysninger om
hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og
ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemfgrelse af sidanne
forundersggelser, der er rimelige eller sadvanlige
under hensyntagen til grundens karakter, belig-
genhed og tidligere anvendelse, viser sig uforud-
sete forhold, som medfgrer offentlige pabud eller
forbud, der hindrer arbejdets viderefgrelse eller
gor denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan
denne afbestille entreprisen mod godtgerelse til
entreprengren. Godtgerelsen omfatter ikke
entreprengrens mistede fortjeneste ved ikke at
fuldfgre arbejdet, men alene det gvrige tab, entre-
prengren lider.

Fortidsminder

§ 16. Entreprengren skal drage omsorg for, at
jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, zendres
eller flyttes.

Stk. 2. Entreprengren skal straks anmelde fund af
fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og
arbejdet skal standses i det omfang, det bergrer
fortidsmindet.

Stk. 3. Entreprengren skal sgrge for, at genstande,
der findes under arbejdet, afleveres til bygherren.
Stk. 4. Stk. 1-3 gaelder ogsa ved fund af vrag og
faste fortidsminder pa havbunden.

Bygherrens tilsyn

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstas dennes bygge-
ledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfgrende,
szerligt udpeget af bygherren.

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal veere til
stede pa arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repraesenterer bygherren
over for entreprengren med hensyn til arbejdets
tilrettelzeggelse og udfprelse. Tilsynet kan give og
modtage meddelelser vedrgrende arbejdet,
godkende eller kassere materialer eller arbejder
samt give anvisninger med hensyn til tilrettelaeg-
gelsen af de forskellige entreprengrers arbejde i
deres indbyrdes forhold.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke
entreprengren for selv at fore kontrol.



Entreprengrens arbejdsledelse

§ 18. Entreprengren skal lede arbejdet personligt

eller ved en stedfortraeder som reprzsentant over
for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets
tilrettelaeggelse og udferelse.

Stk. 2. Entreprengren eller dennes stedfortreeder
skal veere til stede pa arbejdspladsen eller skal
kunne tilkaldes.

Byggemgder

§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til bygge-
mgder og udarbejder mgdereferater, der snarest
muligt sendes til de entreprengrer, bygherren har
kontraheret med.

Stk. 2. Entreprengren skal selv eller ved sin sted-
fortreeder deltage i byggemaderne.

Stk. 3. Pa hvert byggemede opgeres med angivelse
af arsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor
arbejdet helt eller delvis har ligget stille.
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Samvirke med andre entreprengrer

§ 20. Entreprengren skal samvirke med andre
entreprengrer pa byggepladsen og 1 tide forhandle
med tilsynet, saledes at fejl og forsinkelser ved
manglende samvirke mellem entreprengrerne
undgas.

Tilkaldelse af bygherren og entreprengren.
Parternes ophold i udlandet

§ 21. Bygherren og entreprengren skal over for
hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og
hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis
entreprengren eller dennes stedfortraeder, skal
kunne tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprengren er bosat
i udlandet, eller bosatter sig der efter aftalens
indgaelse, skal den pageldende part opgive en
person med bopzel eller hjemsted her i landet, der
kan foretage gkonomisk bindende dispositioner pa
partens vegne, mod hvem sggsmal kan rettes pa
partens vegne, og med hvem alle forhandlinger pa
den pag=zldende parts vegne kan fgres med
bindende virkning.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Betaling

§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren een gang hver maned ret til beta-
ling for udfgrt arbejde m.v. Bygherren skal senest
15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf.
stk. 11, betale det belgb, der pa byggepladsen er
ydet kontraktsmeessige arbejder og materialer for.

Stk. 2. Entreprengren kan - efter samme regler som
anfort i stk. 1 - tillige kraeve betaling for materialer
m.v., som er kobt af entreprengren og ikke er
leveret pa byggepladsen. Hvis bygherren kraever
det, skal entreprengren stille sikkerhed for kon-
traktsmaessig levering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens
stgrrelse skal svare til den krasvede betaling -
inklusive moms - for de ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20
arbejdsdage for deres anvendelse pa byggeplad-
sen kan alene kreeves, hvis der er oplyst herom i
tilbudet.

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det
aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan.
Betalingsplanen fplger tidsplanen og fastszaetter, til
hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele
deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet
angive, ved hvilke stadier og med hvilke belgb
entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales.
Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter
m.v., forudsat at det arbejde, betalingen angar, er
praesteret.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke treffes
aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling
kreeves efter reglen i stk. 1.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprise-
summen skal reguleres som folge af zendringer i
indeks, overenskomstmzssige arbejdslgnninger,
materialepriser m.v,, finder reguleringen sted i
forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet,
der bergres af ndringen. Reguleringen sker pa
grundlag af entreprengrens dokumenterede
opggrelse.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entrepreng-
ren en endelig og fuldsteendig opgerelse, herunder
over tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter
at bygherren har modtaget denne slutopgerelse,
kan entreprengren ikke fremkomme med yderli-
gere krav - bortset fra sadanne, der er taget speci-
ficeret forbehold om i slutopgerelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder ogsa grund-
modningsarbejder, skal slutopgerelsen fremsen-
des til bygherren senest 25 arbejdsdage efter
afleveringen - for hovedentrepriser dog senest 35
arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlagsarbej-
der - bortset fra dem, der er nzevnti§ 36, stk. 1 -er
fristen for fremsendelse af slutopgerelse 60 ar-
bejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopgerelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden udlgbet af tidsrummet nzevnt i
stk. 8, kan denne skriftligt kraeve opgerelsen
fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes
opgerelsen herefter ikke til bygherren inden
udlgbet af denne frist, fortaber entreprengren krav
pa vederlag for ekstraarbejder, der udfgres som
regningsarbejder, samt for lgn- og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprengrens slutopgorelse skal betales
senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.



Stk. 11. Entreprengrens tilgodehavende forrentes
fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats.
Fristen i stk. 1 er lgbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et kreevet belgb ikke
er forfaldent, skal han straks give entreprengren
skriftlig meddelelse herom.

Stk. 13. I tilfeelde af uenighed om en opggrelse skal
bygherren betale tilgodehavender, som parterne
er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om
bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage
eller foretage modregning i entreprengrens
betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse,
hvis en part begeerer det.

Stk. 15. Hvis det er ngdvendigt for at forhindre
arbejdets standsning, kan bygherren for
entreprengrens regning udbetale arbejdslgn, som
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entreprengrens ansatte har til gode.

Entreprengrens ret til at standse arbejdet

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne
belgb ved betalingsfristens udlgb, kan entrepreng-
ren efter skriftligt varsel pa 5 arbejdsdage standse
arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks
standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller
betalingsstandsning, eller hvis der abnes forhand-
linger om tvangsakkord, eller bygherrens gkono-
miske forhold i gvrigt viser sig at veere sadanne, at
denne ma antages at vaere ude af stand til at
opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betin-
gelse, at bygherren ikke har stillet - eller pa
entreprengrens opfordring ikke straks stiller -
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den
resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforleengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforlengelse
§ 24. Entreprengren har ret til forleengelse af
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en
folge af

1) sendringer i arbejdets art og omfang, som
kreeves af bygherren, jf. § 14,

2) bygherrens forhold eller anden entreprengrs
forsinkelse,

3) forhold, der opstar uden entreprengrens skyld,
og over hvilke entreprengren ikke er herre,
f.eks. krig, uszedvanlige naturbegivenheder,
brand, strejker, lock-out eller harveaerk,

4) nedbgr, lav temperatur, stark vind eller andet
vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet,
nar sadant vejrlig forekommer i vaesentligt
stgrre omfang, end det er szedvanligt for den
pag=ldende arstid og egn, eller

5) offentlige pabud eller forbud, som ikke skyldes
entreprengrens egne forhold.

Stk. 2. Entreprengren skal dog sege forsinkelsen
undgaet eller begraenset ved sadanne dispositio-
ner, som med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Anser entreprengren sig berettiget til
forlzengelse af en frist, skal bygherren snarest
muligt underrettes skriftligt. Entreprengren skal
pa forlangende godtgere, at den indtradte forsin-
kelse skyldes det paberabte forhold.

Entreprengrens heeftelse ved forsinkelse
§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret
til tidsfristforlaengelse, er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre
szerlige sanktionsbestemmelser, kan erstatnings-
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krav for forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre
szerlige sanktionsbestemmelser, opgeres bygher-
rens tab efter dansk rets almindelige erstatnings-
regler.

Bygherrens ret til tidsfristforleengelse

§ 26. Bygherren har ret til forlaengelse af tidsfrister
ved forsinkelse af arbejdet, der er en fglge af, at
bygherren eller anden entreprengr udszettes for
forholdene nzevnti § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5).
Bygherren har samme ret ved sndringer som
navnti § 24, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. Bygherren skal dog sege forsinkelsen
undgaet eller begraenset ved sadanne dispositio-
ner, som med rimelighed kan kreeves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forleen-
gelse af en frist, skal entreprengren snarest muligt
underrettes skriftligt. Bygherren skal pa forlan-
gende godtgere, at den indtradte forsinkelse
skyldes det paberabte forhold.

Bygherrens heeftelse ved forsinkelse
§ 27. Entreprengren har ret til erstatning for det
lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes

1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og denne
har udvist fejl eller forsgmmelse, eller

2) anden entreprengrs ansvarspadragende forsin-
kelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvar-
spadragende forsinkelse.

Stk. 2. Entreprengren har ret til godtgoerelse, hvis
arsagen til forsinkelsen kan henfpres til



1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller

2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at vare omfattet af
nzrvaerende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.
Godtgerelsen udger det tab, entreprengren har
lidt, dog uden entreprengrens mistede fortjeneste
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ved ikke at kunne udfgre andre arbejder i forsin-
kelsesperioden eller lignende videregaende tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens arsag henfores til § 24,
stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprengren hverken
ret til erstatning eller til godtggrelse.

F. Arbejdets aflevering

Afleveringsforretningen

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets ferdiggorelse
skal entreprengren give bygherren skriftlig med-
delelse om tidspunktet herfor (faerdigmelding).
Bygherren indkalder derefter entreprengren til en
afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10
arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog
stk. 4.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren,
nar afleveringsforretning har fundet sted, med-
mindre der ved denne er pavist vasentlige mang-
ler. Er dette tilfeeldet, afholdes ny afleverings-
forretning, nar entreprengren har givet bygherren
skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjul-
pet, jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfgrtistk. 1
til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleve-
ret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for
feerdiggerelse. Tilsvarende gelder for ny afleve-
ringsforretning som naevnt i stk. 2, 2. punktum.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal
samtlige entrepriser vaere ferdiggjort, for bygher-
ren skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan
dog veere aftalt eller fremga af omstzendighederne,
at entrepriser eller dele af disse skal afleveres pa

forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleve-
res hver for sig.

Stk. 5. Ved anlagsarbejder - bortset fra dem, der er
naevnt i § 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepri-
ser szerskilt, medmindre andet er aftalt eller
fremgar af omstandighederne.

Afleveringsprotokol

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfaerdiges et
dokument (afleveringsprotokol), hvori anferes
paberabte mangler ved arbejdet og eventuelle
andre forhold, papeget af bygherren. I tilknytning
hertil anfgres entreprengrens mulige bemaerknin-
ger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er
afleveret, skal fremga af dokumentet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprengren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er reprasenteret ved
afleveringsforretningen, kan denne gennemfores
uden den pagzldende parts medvirken. Den
mgdte part skal snarest muligt give den anden
part skriftlig underretning om afleverings-
forretningens gennemfgrelse og om indholdet af
afleveringsprotokollen.

G. Mangler ved arbejdet

Mangelsbegrebet

§ 30. Er arbejdet ikke udfert i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt eller i overens-
stemmelse med bygherrens eventuelle anvisnin-
ger efter § 15, foreligger der en mangel. Det
samme galder, hvis entreprengren ikke har
leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med
arbejdet.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af
sadvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der
mangler. Dette galder dog ikke

1) nar entreprengren i tilfeelde af frit materialevalg
godtger, at kontraktsmaessige materialer ikke
findes eller ikke kan skaffes pa grund af krig,
indfprselsforbud eller lignende, eller

2) nar bygherren har kraevet anvendelse af be-
stemte materialer, og entreprengren godtger, at
muligheden for at fremskaffe disse i
kontraktsmaessig stand ma anses for udelukket
ved forhold, som entreprengren ved aftalens
indgaelse ikke burde have taget i betragtning.

1 tilfeeldene 1) og 2) skal entreprengren snarest
muligt underrette bygherren om opstaede eller
mulige hindringer, jf. § 15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfeelde have de egen-
skaber, som er tilsikret ifplge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afggrende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse pa
dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen
§ 31. Entreprengren har pligt og ret til at afhjzlpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastseette en frist til
afhjeelpning af paviste mangler. Fristens leengde
fastsaettes under hensyntagen til manglernes art
og omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren
skal give bygherren skriftlig meddelelse, nar
manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen



navnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget
entreprengrens meddelelse om, at afhjzlpning
har fundet sted - mener, at manglerne ikke er
afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage
skriftligt meddele entreprengren, hvilke mangler,
der stadig paberabes.

Stk. 4. Afhjelper entreprengren herefter ikke
straks de paviste mangler, har bygherren ret til at
lade dem udbedre for entreprengrens regning
eller kraeve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 32. Entreprengren har i 5 ar efter afleveringen
pligt og ret til at afhjzelpe mangler, der pavises
efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun paberabe sig sidanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at
manglerne er eller burde vzre opdaget. Dette
galder dog ikke, hvis entreprengren har gjort sig
skyldig i groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastszette en frist til
afhjzlpning af paviste mangler. Fristens laengde
fastsaettes under hensyntagen til manglernes art
og omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren
skal give bygherren skriftlig meddelelse, nar
manglerne er afhjulpet. Afhjalpning af en mangel
kan udskydes til foretagelse sammen med af-
hjzlpning af eventuelle mangler, konstateret ved
1-ars eftersynet, forudsat at manglen ikke forvzer-
res derved, og at udskydelsen ikke medforer
ulempe for bygherren.

Stk. 4. Foretager entreprengren ikke inden udlpbet
af fristen naevnt i stk. 3 afhjalpning af de pabe-
rabte mangler, har bygherren ret til at lade dem
udbedre for entreprengrens regning eller kraeve
afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for
entreprengrens regning, nar afhjalpning er
uopsattelig, og entreprengren ikke er i stand til
umiddelbart at foretage afhjalpning. Det samme
galder, nar bygherren har grund til at antage, at
entreprengren ikke foretager afhjelpning pa rette
made eller uden uforngdent ophold.

Bortfald af entreprengrens
afhjeelpningspligt m.v.

§ 33. Entreprengrens afhj=lpningspligt og bygher-
rens adgang til at foretage udbedring for entrep-
rengrens regning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis
afhj=lpning er forbundet med uforholdsmzessigt
store udgifter. Ved bedgsmmelsen heraf skal der
tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen
opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilflde
retten til afslag, jf. § 34.
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Bygherrens ret til afslag i

entreprisesummen

§ 34. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som
anfert i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren - i
stedet for at lade manglerne udbedre for entrep-
rengrens regning - kraeve et afslag i entreprise-
summen. Bygherren har endvidere ret til afslag i
entreprisesummen, hvis afhjalpning er umulig,
samt i tilfeeldene nzevnt i § 33.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som
det belgb, det ville have kostet at afhjelpe mang-
lerne.

Stk. 3. Hvis afhjeelpning af mangler er umulig eller
er forbundet med uforholdsmaessigt store udgifter,
fastsaettes afslaget efter bygherrens valg skons-
meessigt eller pa en af fglgende mader:

1) enten som forskellen mellem den aftalte
entreprisesum og den entreprisesum, der matte
antages at vaere blevet aftalt, hvis der var indgaet
aftale om arbejdet i den foreliggende stand,

2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes
veerdi uden mangler og arbejdets vzerdi i den
foreliggende stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at haeve
entrepriseaftalen som fplge af mangler gzlder
reglerne i § 40.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader

§ 35. Entreprengren er erstatningsansvarlig for
tab, der er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis
manglerne skyldes fejl eller forsgmmelse fra
entreprengrens side, eller hvis manglerne angar
egenskaber, som ifglge aftalen ma anses for til-
sikret.

Stk. 2. Entreprengren hzfter ikke for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Mangelsansvarets ophgr

§ 36. Ved byggearbejder og anlagsarbejder i til-
slutning hertil skal bygherrens krav mod entrepre-
ngren som fplge af mangler fremszettes senest 5 ar
efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt
kan bygherren ikke rejse krav mod entreprengren.
Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908
om forzldelse af visse fordringer finder ikke
anvendelse i disse tilfelde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af
arbejdet, for hvilke det geelder,

1) at entreprengren har pataget sig at indesta i
lzengere tid,

2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt
kvalitetssikring har svigtet vaesentligt, eller

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra
entreprengrens side.



Stk. 3. Ved anlagsarbejder - bortset fra dem, der er
nezevntistk. 1 - opherer mangelsansvaret efter
dansk rets almindelige regler, medmindre andet
er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelsans-
varet herefter ophgrer efter dansk rets alminde-
lige regler, skal fglgende geelde:

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerhe-
den =zndres til, at sikkerheden ophgrer.
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2) Entreprengren kan undlade at opfylde bestem-
melsen i § 10, stk. 4, om leverandgransvar.

3) Tidsrummet for afhjzlpningspligt og -ret, jf. §
32, stk. 1, zendres til 1 ar.

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-ars eftersyn finder
ikke anvendelse.

H. 1- og 5-drs eftersyn

1-ars eftersyn

§ 37. Bygherren indkalder entreprengren til en
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted
senest et ar efter afleveringen.

5-ars eftersyn

§ 38. Bygherren indkalder entreprengren til en af-
sluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde
sted senest 30 arbejdsdage fgr udlgbet af en perio-
depa 5 ar efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som navnt i
stk. 1, kan entreprengren indkalde bygherren til
eftersynet. Indkaldelsen skal vaere skriftlig og ske
med mindst 10 arbejdsdages varsel.

Feelles regler for eftersyn

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifplge §§ 37 og 38, stk.
1, skal vare skriftlig og ske med hgjst 60 og mindst
15 - ved hovedentreprise dog mindst 20 - arbejds-
dages varsel.

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfeerdiges et
dokument (eftersynsprotokol), hvori anferes pa-
berabte mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold, papeget af bygherren. I tilknytning hertil
anfgres entreprengrens mulige bemaerkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprengren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repraesenteret ved
eftersynet, kan dette gennemfgres uden den
pag=ldende parts medvirken. Den mgdte part
skal snarest muligt give den anden part skriftlig
underretning om eftersynets gennemfprelse og
om indholdet af eftersynsprotokollen.

1. Seerligt om opheevelse

Bygherrens heveret
§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt pakrav til
entreprengren - have entrepriseaftalen

1) hvis der - uden ret til tidsfristforlzengelse -
foreligger en vaesentlig forsinkelse fra entreprengr-
ens side med hensyn til arbejdets udferelse, og
forsinkelsen medfgrer betydelige ulemper for
bygherren, eller

2) hvis der fra entreprengrens side i gvrigt forelig-
ger vaesentlig forsinkelse med hensyn til forhold af
afggrende betydning for bygherren, medmindre
dennes interesser er tilstraekkeligt til- godeset pa
anden made, f.eks. gennem adgangen til at
standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed,
eller

3) hvis det udfgrte arbejde er af en sddan kvalitet,
at bygherren har grund til at antage, at entrepre-
ngren ikke vil vaere i stand til at fuldfere arbejdet
uden vaesentlige mangler.

Entreprengrens heeveret
§ 41. Entreprengren kan - efter skriftligt pakrav til
bygherren - ved vasentlig forsinkelse have

entrepriseaftalen i det tilfzelde, der er naevnti § 24,
stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige
bestrabelser for at fremme arbejdet mest muligt.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere - efter skrift-
ligt pakrav til bygherren - haeve entrepriseaftalen,
hvis der fra bygherrens side foreligger vasentlig
forsinkelse med hensyn til forhold af afggrende
betydning for entreprengren. Aftalen kan dog ikke
heeves, hvis entreprengrens interesser er tilstraek-
keligt tilgodeset gennem adgangen til at standse
arbejdet eller ved stillet sikkerhed.

Konkurs, betalingsstandsning,
tvangsakkord m.v.

§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part
straks haeve aftalen, i det omfang konkurslovens
regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtraede i aftalen i
medfgr af konkurslovens regler, skal boet efter
foresporgsel inden for en frist pa 5 arbejdsdage
give meddelelse om, hvorvidt det vil indtreede.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige ved en parts
betalingsstandsning, eller hvis der dbnes forhand-
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ling om tvangsakkord, eller partens gkonomiske
forhold i gvrigt viser sig at vaere saledes, at parten
ma antages at veere ude af stand til at opfylde
entrepriseaftalen. Heveretten er dog betinget af,
at parten ikke har stillet - eller pa den anden parts
opfordring ikke straks stiller - betryggende sikker-
hed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan
den anden part haeve entrepriseaftalen, hvis dette
kraeves oplest af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten
inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et
pakrav fra den anden part dokumenterer, at
betingelserne for selskabets oplgsning ikke er til
stede, eller hvis parten stiller fuldstzendig sikker-
hed for aftalens opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophavelse geelder reglerne i § 44.

En parts ded

§ 43. Dor en part, og boet behandles som gz=ldsfra-
gaelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og
2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmade end nzvnt i
stk. 1 er dpdsboet og arvingerne berettiget til at
indtraede i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det
samme geelder partens zgtefelle, der hensidder i
uskiftet bo. Indtraedelsesretten er betinget af, at
der enten er eller bliver stillet betryggende sikker-
hed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprengrens dgd er indtraedelses-
retten tillige betinget af, at der udpeges en leder
af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsatte
berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en
sadan szerlig karakter, at det som folge af
entreprengrens ded ikke kan forventes behprigt
feerdiggjort, kan indtreeden ikke finde sted.

E.O TAMRER &
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Stk. 4. Ved ophavelse gzlder reglerne i § 44.

Feelles regler om opheevelse

§ 44. Oph=evelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med ophzevelsen skal den part,
der heever aftalen, sgrge for, at der skriftligt indkal-
des til en registreringsforretning (stadeforretning),
der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre
andet aftales, afholdes registreringsforretning dog
tidligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens
fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der
udferdiges et dokument (registreringsprotokol),
der beskriver omfang og kvalitet af det udferte
arbejde. Dokumentet underskrives af parterne,
medmindre registreringen foretages af en syns- og
skgnsmand udmeldt af Voldgiftsnaevnet, jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at veere indvarslet ikke er
repraesenteret ved registreringsforretningen, kan
denne gennemfgres uden den pageldende parts
medvirken. Den mgdte part skal snarest muligt
give den anden part skriftlig underretning om
registreringens gennemfprelse og om
registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophaevelse fra bygherrens side er
bygherren eller den, der feerdigger arbejdet pa
bygherrens vegne, berettiget til at benytte
entreprengrens materialer og materiel, som
befinder sig pa pladsen, hvis fjernelse forinden
arbejdets feerdiggerelse vil pafgre bygherren tab.
Der ydes szdvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophaevelse fra den ene parts side er den
anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk
rets almindelige regler.

J. Tvister

Syn og sken

§ 45. Hvis der i tilfaelde af uoverensstemmelser
mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling
onskes udmeldt syn og sken, fremszettes begaering
herom til Voldgiftsnzevnet for bygge- og anlaegs-
virksomhed, Kgbenhavn.

Stk. 2. Begeeringen skal ved fremszettelsen vare
ledsaget af

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrgrer,
samt disse parters adresse og telefonnummer,

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort
redegprelse for sagen, og som indeholder de
spprgsmal, hvorom skgnsmandens erklzering
gnskes (skgnstemaet),

3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,

4) eventuel angivelse af de gnskede tekniske
kvalifikationer hos skgnsmanden og
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5) angivelse af, om forretningen mod betaling af et
szerligt gebyr onskes fremmet som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed een ske¢ns-
mand. Hvis Voldgiftsnavnet finder, at der er
anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under
ganske szerlige omstaendigheder flere skgnsmaend.
Der skal ved afggrelsen heraf tages hensyn til
parternes gnske.

Stk. 4. Nyt syn og sken ved anden skgnsmand kan
kun finde sted, hvis Voldgiftsnavnet finder, at der
er anledning dertil. Hvis begzring om voldgifts-
behandling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager
Voldgiftsretten stilling til fremsatte begzringer
om supplerende syn og sken eller nyt syn og sken
ved samme eller anden skgnsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begzering om
skgnsforretningen, heefter for udgifterne herved,
herunder skgnsmandens honorar, der fastszettes af
Voldgiftsnaevnet. Hvis tvisten eller en del deraf



indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og
dens ngdvendighed i betragtning ved fastsattel-
sen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastszet-
ter i sa fald skensmandens honorar.

Stk. 6. Nar narveerende almindelige betingelser
geelder i forholdet mellem bygherren og flere
parter (entreprengrer, leverandprer), gelder
bestemmelserne i stk. 1-5 ogsa i det indbyrdes
forhold mellem de pageldende parter.

Stk. 7. For syn og skgn gzlder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnavnet for bygge- og anlaegs-
virksomhed.

Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed

m.u.

§ 46. Pa en parts begeering kan Voldgiftsnzevnet
udpege en sagkyndig til at treeffe beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, 0og § 7,
stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger
tilbage eller foretage modregning i tilfeelde af
parternes uenighed som navnti § 22, stk. 14.

Stk. 2. Voldgiftsnzevnet kan efter sagens karakter
bestemme, at beslutningen skal treeffes af flere

sagkyndige.

Stk. 3. Begeeringen skal indeholde de oplysninger
m.v. som fremgar af § 45, stk. 2. Kopi af begeeringen
fremsendes samtidig til den anden part i
entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnzevnet fastsztter en kort frist for
modparten til at afgive et indlaeg. Den sagkyndige
kan - hvor der er szrlig anledning dertil - give
parterne adgang til at fremkomme med yderligere
et indlaeg inden udlpbet af en kort frist, som den
sagkyndige fastsaetter. Efter udlgbet af fristen
treeffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15
arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang
udbetalingskravet skgnnes begrundet, og hvem
der skal betale udgifterne, herunder den sagkyn-
diges honorar. Voldgiftsnzvnet fastszetter stgrrel-
sen af honoraret.

Stk. 5. Det kan i szerlige tilfzelde bestemmes, at
udbetaling til private bygherrer og til entrepreng-
rer betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige
treeffer i sa fald bestemmelse om sikkerhedens art
og omfang og om betingelserne for dens udbeta-
ling eller opher. Ved begzring om udbetaling af
bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyn-
dige i seerlige tilfeelde endvidere henvise entrepre-
ngren til at anlaegge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske szrlige omstandigheder kan
Voldgiftsnzevnet forlaenge fristerne i stk. 4 med
indtil 10 arbejdsdage.

Stk. 7. Belgb, der omfattes af beslutning om udbe-
taling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3
arbejdsdage efter, at parterne og garanten har faet
skriftlig meddelelse om beslutningen.
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Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig
beslutning gaelder de regler, som er fastsat af
Voldgiftsnzevnet for bygge- og anlagsvirksomhed.

Voldgift

§ 47. Tvister mellem parterne afggres af Voldgifts-
retten for bygge- og anlagsvirksomhed, Kgben-
havn, hvis afggrelser er endelige.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anleegges ved indle-
vering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnavnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrgrer,
samt disse parters adresse og telefonnummer,

2) klagerens pastand samt en kort fremstilling af
de kendsgerninger, hvorpa pastanden stgttes,
og

3) angivelse af de dokumenter og andre beviser,
som klageren agter at paberabe sig.
Dokumenterne skal veere vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten bestar - jf. dog stk. 5 0og 6 -
dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens praesidium,
udpeget af praesidiets formand, dels af 2 sagkyn-
dige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af
Voldgiftsnavnet for hvert enkelt tilfzelde. Praesi-
diets formand kan bestemme, at en af supplean-
terne i dette skal fungere som voldgiftsrettens
formand.

Stk. S. Hvis en part begaerer det, suppleres retten
med yderligere 2 medlemmer af prasidiet eller
dets suppleanter. De dermed forbundne merudgif-
ter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens
afgorelse af spgrgsmalet om sagsomkostninger.
Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en
folge af rettens supplering, skal udredes af den
part, der har rejst krav herom, nar retten skgnner,
at det ikke var tilstrakkeligt begrundet at frem-
satte kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsret-
ten besta alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne
geelder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnavnet
for bygge- og anlaegsvirksomhed. I gvrigt gelder
lov om voldgift.

Stk. 8. Nar naervzerende almindelige betingelser
gaelder i forholdet mellem bygherren og flere
parter (entreprengrer, leveranderer), gelder
bestemmelserne i stk. 1-7 ogsa i det indbyrdes
forhold mellem de pageldende parter.
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Standardforbehold af maj 2008

For tilbudet galder ,Almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlagsvirksomhed" af 10. december
1992 (AB 92). Efter AB 92, § 1, stk. 3, g®lder udbudsma-
terialets fravigelse af betingelserne kun, nar det tydeligt
og udtrykkeligt angives, pd hvilke punkter fravigelse
skal ske. Tilbudsgiverens forbehold er en del af tilbudet og
tilsidesattes sdledes ikke af udbudsmaterialet.

. Ved alle byggearbejder forudsattes stikledninger for aflgb
og el, gas, varme, vand m.v. fgrt ind pa byggepladsen i

ol "

forngdent omfang, medmindre disse y
hgrende til entreprisen pa tegni eller i arbejd:

er som

h

krivel-

sen.

. Det forudsattes, at bygherren - bortset fra offentlige byg-
herrer = stiller den i AB 92, § 7 navnte sikkerhed. Dette skal

ske senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgdel
. Det forud: , at preng ogd d re
preng dtages som sikrede pa den af bygherren i hen=

hold til AB 92, § 8 tegnede brand=- og stormskadeforsikring.
Tilsvarende skal galde ved offentlige bygherrers selvforsik=-
ring.

. For vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 = 31/3), jf.
rbekendtggrelsen, glder falgend

“Arstidsbestemte vinterforanstaltninger”, jf. vinterbekendt-

garelsen, er indeholdt i tilbud b t fra dem,

der er falles for flere entrepriser og ikke i udbudsmaterialet

er angivet som hgrende til entreprisen. Udfgrelse af sadanne
er ekstraarbejde.

“Vejrligsbestemte vinterforanstaitninger”, jf. vinterbekendt-
garelsen, er ekstraarbejde.

Afviser bygherren at betale disse ekstraarbejder, har entre-
prengren ret til tidsfristforlzngelse og ved arbejder omfattet
af vinterbekendtggrelsen samt alle bygge- og broarbejder og
lignende tillige ret til betaling af stilstand ninger.

Er vinterfc Itning: der skal betales som
bejde, beskrevet i en vintertilbudsliste med enhedspriser og
skgnsmassigt fastsatte mangder, afregnes vinterforanstalt-
ningerne efter tilbudslistens enhedspriser og de forbrugte

mangder, og ellers som regningsarbejde.

6. Tilbudssummen indeksreguleres. Er intet indeks fastsat i

udbudsmaterialet eller i tilbudet, des det af D. ks
Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i
sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen.

Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres
prisen for den del af arbejdet, der udfgres efter 12 maneder
fra tilbudsdagen. For savel bygge- som anlagsarbejder skal
regulering ske som angivet i bilag 1 til Bygge- og Boligsty-
relsens cirkulare af 10. oktober 1991 om pris og tid. For
anlagsarbejder fastsattes indeks, dog til indeks pr. den 1. i
pagaldende maned, nar dette er b i udbud i
let.

Udover den faste pris skal der ydes entreprengren godtgg-
relse for udgiftsforggelse forarsaget af palag fra staten og

ekstraordinzre prisstigninger, jf. Bygge- og Boligstyrelsens
cirkulzre af 10. oktober 1991 om pris og tid, §8 0g § 9.
Er der i udbudsmaterialet ikke stillet krav om fast pris,
reguleres tilbudssummen med tilbudsdagens indeks som
begyndelsesindeks.

. Stiller udbudsmaterialet krav om, at et materiale skal leveres

med en garanti for materialeegenskaber, der er viderega-
ende end AB 92’s almindelige |

| er P
ngren alene forpligtet heraf i det omfang, det er muligt for
entreprengren at levere de af bygherren angivne materialer

med de k di leegenskaber, og | di stil-
ler g i overfor entreprengren og kan opfylde sin
forpligtelse.

Forsinkelse af arbejdet som fglge af anmeldelse til myn-
dighederne efter lov om forurenet jord er ikke omfattet af
tilbudet, medmind Ideperioden udtrykkelig fremgar

af udbudstidsplanen. Giver anmeldelsen anledning til,

at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning

af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf ikke indeholdt i
tilbudet, medmindre disse pa tilbudstidspunktet entydigt
kan udledes af al galdende forskrifter, og der til brug
herfor er givet fyldestggrende oplysninger om forureningen

i udbudsmaterialet, eller myndighedernes vilkar er identiske

med kravene i udbudsmaterialet.

—



